
AC 起点 终点

电缆编号 供货方 管径 长度 电缆类型 型号 长度 设备代号 端子号 设备代号 端子号

AC MAIN 施工单位 S50 10 ZR-YJV-0.6/1kV  3x50+1x25 35 =+AMC1_A01 L1 1#油站控制箱 CB105

L2 CB105

L3 CB105

PEGND PEGND

SMP_MOT 施工单位 S25 5 ZR-YJV-0.6/1kV 4x2.5 15 1#油站控制箱 112 涂油机顶部接线箱 112

113 113

114 114

PEGND PEGND

BH_MOT/H 施工单位 2S25 2X5 ZR-YJV-0.6/1kV 2（4x2.5） 2X15 1#油站控制箱 117 涂油机接线箱2 117

118 118

119 119

122A 122A

123A 123A

124A 124A

PEGND PEGND

BH_MOT/H-1 BH_MOT/H-1

HV_PWR 施工单位 4S25 5 ZR-YJV-0.6/1kV 4x1.5 15 1#油站控制箱 1605N 涂油机顶部接线箱 1605N

1720 1720

1770 1770

PEGND PEGND

KEY_PWR 施工单位 S25 5 ZR-YJV-0.6/1kV 4x1.5 15 1#油站控制箱 1612 涂油机操作箱 1612

1612B 1612B

PEGND PEGND

KEY_PWR-1 KEY_PWR-1

TS2_PWR 施工单位 3S25 3X5 ZR-YJV-0.6/1kV 3（5x2.5） 3X15 1#油站控制箱 220 2#油站控制箱1 220

221 221

222 222

254 254

255 255

256 256

270 270

271 271

272 272

304 304

305 305

306 306

PEGND PEGND

TS2_PWR-1 TS2_PWR-1

TS2_PWR-2 TS2_PWR-2

SMP_HT 施工单位 2S25 2X5 ZR-YJV-0.6/1kV 2（4x2.5） 2X15 1#油站控制箱 454B 涂油机顶部接线箱 454B
455B 455B
457 457
458 458

PEGND PEGND
SMP_HT-1 SMP_HT-1
SMP_HT-2 SMP_HT-2
SMP_HT-3 SMP_HT-3
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WAL_HT 施工单位 S25 5 ZR-YJV-0.6/1kV 3（4x2.5） 3X15 1#油站控制箱 470B 涂油机顶部接线箱 470B
471B 471B
473 473
474 474
476 476
477 477
479 479
480 480

PEGND PEGND
WAL_HT-1 WAL_HT-1
WAL_HT-2 WAL_HT-2
WAL_HT-3 WAL_HT-3

SUMP TRACE 施工单位 S25 5 ZR-YJV-0.6/1kV 4x1.5 15 1#油站控制箱 1979 涂油机顶部接线箱 1979
1804N 1804N

PEGND PEGND

热镀锌槽式电缆桥
架（含盖及隔板）

施工单位 XQJ-C-1A-3 10
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DC 起点 终点

电缆编号 供货方 管径 长度 电缆类型 型号 长度 设备代号 端子号 设备代号 端子号

PLC_HMI 施工单位 S25 5 PROFINET CABLE 0.5 15 1#油站控制箱 ETHERNET HUB 涂油机操作箱 HMI

PLC_CUS 施工单位 S25 5 PROFINET CABLE 0.5 30 1#油站控制箱 PN/PN COUPLER CPLC_ER LINE PLC

HV_OBL 施工单位 S25 5 ZR-KYJVRP-450/750V 4×2×1 15 1#油站控制箱 1706 涂油机顶部接线箱 1706

1707 1707

1708 1708

1704 1704

1709 1709

1704 1704

3702 3702

1704 1704

S1729 SHIELD S1729 SHIELD

HV_UBL 施工单位 S25 5 ZR-KYJVRP-450/750V 4×2×1 15 1#油站控制箱 1756 涂油机顶部接线箱 1756

1757 1757

1758 1758

1754 1754

1759 1759

1754 1754

3710 3710

1754 1754

S1779 (SHIELD) S1779 (SHIELD)

BH_RTD 施工单位 S25 5 ZR-KYJVRP-450/750V 4x1.5 15 1#油站控制箱 3502 涂油机顶部接线箱 3502

3504 3504

BH_RTD-1 BH_RTD-1

OCS_I/O 施工单位 2S40 2X5 ZR-KYJVRP-450/750V 2（14x1.5） 2X15 1#油站控制箱 1620A 涂油机操作箱 1620A

2011 2011

2103 2103

2104A 2104A

2105 2105

2106A 2106A

2114 2114

2120 2120

2810 2810

2812 2812

2832 2832

3102 3102

3104 3104

3106 3106

3132 3132

GROUND GROUND

OCS_I/O-1 OCS_I/O-1

OCS_I/O-2 OCS_I/O-2

OCS_I/O-3 OCS_I/O-3

OCS_I/O-4 OCS_I/O-4

OCS_I/O-5 OCS_I/O-5

OCS_I/O-6 OCS_I/O-6

OCS_I/O-7 OCS_I/O-7

OCS_I/O-8 OCS_I/O-8

OCS_I/O-9 OCS_I/O-9
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MCH1_I/O 施工单位 S40 5 ZR-KYJVRP-450/750V 16x1.5 15 1#油站控制箱 1620A 涂油机顶部接线箱 1620A

1727 1727

1777 1777

2006 2006

2120 2120

2802 2802

3108 3108

3110 3110

3112 3112

3130B 3130B

GROUND GROUND

MCH1_I/O-1 MCH1_I/O-1

MCH1_I/O-2 MCH1_I/O-2

MCH1_I/O-3 MCH1_I/O-3

MCH1_I/O-4 MCH1_I/O-4

CUS1_ES 施工单位 S25 5 ZR-KYJVRP-450/750V 7x2.5 45 CPLC_ER 2107 涂油机操作箱 2107

2108 2108

2109 2109

2110 2110

GROUND GROUND

CUS1_ES-1 CUS1_ES-1

CUS2_ES 施工单位 S25 5 ZR-KYJVRP-450/750V 7x2.5 15 1#油站控制箱 2107 涂油机操作箱 2107

2108 2108

2109 2109

2110 2110

GROUND GROUND

CUS2_ES-1 CUS2_ES-1

BH_I/O 施工单位 S25 5 ZR-KYJVRP-450/750V 4x1.5 15 1#油站控制箱 2120 涂油机顶部接线箱 2120
2828 2828
2830 2830

GROUND GROUND

TS2_I/O1 施工单位 2S40 2x15 ZR-KYJVRP-450/750V 2（14x1.5） 2x15 1#油站控制箱 1620A 2#油站控制箱2 1620A

2120 2120

2810 2810

2870 2870

2872 2872

2874 2874

2876 2876

2884 2884

2902 2902

2904 2904

2906 2906

2908 2908

2916 2916

2920 2920

2922 2922

2924 2924

2926 2926

2934 2934

2952 2952

2954 2954

2956 2956

2958 2958

2966 2966

TS2_I/O1-1 TS2_I/O1-1

TS2_I/O1-2 TS2_I/O1-2
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TS2_I/O2 施工单位 2S40 2x15 ZR-KYJVRP-450/750V 2（14x1.5） 2x15 1#油站控制箱 1620A 2#油站控制箱2 1620A

2120 2120

3152 3152

3154 3154

3156 3156

3158 3158

3160 3160

3170 3170

3172 3172

4174 4174

3176 3176

3178 3178

3206 3206

3208 3208

3210 3210

3212 3212

TS2_I/O2-1 TS2_I/O2-1

TS2_I/O2-2 TS2_I/O2-2

TS2_I/O2-3 TS2_I/O2-3

TS2_I/O2-4 TS2_I/O2-4

TS2_I/O2-5 TS2_I/O2-5

TS2_I/O2-6 TS2_I/O2-6

TS2_I/O2-7 TS2_I/O2-7

TS2_I/O2-8 TS2_I/O2-8

TS2_I/O2-9 TS2_I/O2-9

TS2_RTD 施工单位 S40 15 ZR-KYJVRP-450/750V 14x1.5 15 1#油站控制箱 3510 2#油站控制箱2 3510

3512 3512

3514 3514

3516 3516

3520 3520

3522 3522

3524 3524

3526 3526

TS2_RTD-1 TS2_RTD-1

TS2_RTD-2 TS2_RTD-2

TS2_RTD-3 TS2_RTD-3

TS2_RTD-4 TS2_RTD-4

BV_I/O 施工单位 2S40 2x15 ZR-KYJVRP-450/750V 2（14x1.5） 2x15 1#油站控制箱 2120 2#油站控制箱2 2120

2970 2970

2972 2972

2974 2974

2976 2976

2978 2978

2980 2980

2982 2982

2984 2984

3002 3002

3004 3004

3006 3006

3008 3008

3010 3010

3012 3012

3014 3014

3016 3016

3020 3020

3022 3022

3024 3024

3026 3026

3028 3028

3030 3030

BV_I/O1-1 BV_I/O1-1

BV_I/O1-2 BV_I/O1-2

S GND 施工单位 S25 20 ZR-KYJVRP-450/750V 1x25 30 附近柱子 设备本体 接地螺母
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